CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
: (LABORATORIO)
Presidencia Municioa NUM. A-2510-K100313-61401-D/0084/2026

de Ledn,

Contrato de prestacion de servicios relacionados con la obra piblica en materia de laboratorio verificador que celebran
por una parte el Municipio de Ledn, Guanajuato, representado en este acto por la Arquitecta LAURA ELENA BECERRA
GARCIA, en su caracter de Directora General de Obra Publica, a quien en lo sucesivo se le denominara “LA
CONTRATANTE” y por la otra, la empresa denominada: LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.,
representada en este acto por el ING. JOSE LUIS RESENDIZ MERLOS, en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO
a quien se le denominara “EL LABORATORIO” al tenor de lo preceptuado en los articulos: 1, primer parrafo fraccion |1,
4 tercer parrafo, 9,10,14,79,80,89, 90, 91, 92, 93, 97, 101, y demas relativos de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 1280, 1281, 1283, 1286, 1288, 1291, 1312,
1327, 1328, 1357 y demas aplicables del Codigo Civil vigente en el estado, supletorio de conformidad al ordinal 14 de la
citada Ley, ambas partes con capacidad, representacion y consentimiento juridico para obligarse a cumplir lo pactado en
el presente contrato, de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES
|.- DECLARA “EL CONTRATANTE" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE:

A) Ser una Institucién de Orden Publico, auténomo para su régimen interior y para la Administracion de su Hacienda, con
personalidad juridica y patrimonio propios, conforme a lo establecido en los articulos 115 fraccién Il de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitucion Politica del Estado de Guanajuato y 7 de la Ley para
el Gobierno y Administracion de los Municipios del Estado de Guanajuato.

B) Que la Directora General de Obra Publica cuenta con la facultad de suscribir contratos de obra publica conforme a lo
dispuesto en los articulos 3, 5 primer parrafo, fraccion I, 15 primer péarrafo fraccion VIII, 18 primer parrafo, fracciones V,
XXVI, 165 primer pérrafo, fracciones I, XI, XXII del Reglamento Interior de la Administracion Publica Municipal de Ledn,
Guanajuato, vigente; en relacion con el diverso numeral 4 Ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, vigente.

C) Que la Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCIA, acredita su caracter de Directora General de Obra Piblic.
con copia certificada de su nombramiento otorgado de fecha 10 de octubre del 2024, emitido por la Mtra. Alejand
Gutiérrez Campos, en su caracter de Presidenta Municipal, de Leon, Guanajuato en el ejercicio de sus facultades.

D) Que el presente contrato de prestacion de servicios relacionados con la obra pblica se adjudico el 14 del mes de
Abril del afio de 2026, mediante el procedimiento de: ADJUDICACION DIRECTA con la ORDEN DE ADJUDICACION
NUM. DGOP/085/PROY/2026 y para cubrir los costos de la ejecucion de la obra descrita en la CLAUSULA PRIMERA
se emplearan recursos econdmicos provenientes del RECURSO MUNICIPAL, siendo el monto asignado por la cantidad
de $999,999.19 (NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N.).

E) Que esta inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con cédula No. MLE - 850101 TS0

F) Sefiala como su domicilio el ubicado en Boulevard Juan José Torres Landa, nimero 1701 Edificio B, Colonia El
Tlacuache, con C.P. 37500 en la ciudad de Leon, Guanajuato.

G) Que requiere de los servicios de “EL LABORATORIO” para que realice pruebas de LABORATORIO VERIFICADOR
referidos en el catalogo de conceptos que forma parte integrante de este contrato.

Este contrato no estd sujeto a pago de anticipo de conformidad con el articulo 86 Gltimo parrafo de Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Il.- DECLARA “EL LABORATORIO “, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A) Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, segin lo acredita con el
testimonio de la Escritura Publica No. 15440, de fecha 13 del mes de Febrero del afio de 2006, tirada ante la fe del
Notario Publico No. 13, en legal ejercicio de sus funciones el LIC. IGNACIO FREYRE GARZA; documento que contiene
el acta constitutiva de la misma segln manifiesta cédula de registro al Padron Unico de Contratistas publicada por la
Secretaria de Obra Publica con nimero: GTO-SOP/PUC-0637-2007 con vigencia al 31 de julio de 2026.

B) Tiene capacidad juridica para suscribir el presente contrato y que el ING. JOSE LUIS RESENDIZ MERLOS esta
facultado para representarla legalmente en este acto, acreditando su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO y
acredita_su personalidad con copia simple de su credencial para votar vigente con clave de elector nimero
expedida por el Instituto Nacional Electoral, asi como con copia simple de la Escritura

ublica No. 15440, de fecha 13 del mes de Febrero del afio de 2006, tirada ante la fe del Notario Pablico No. 13, el
legal ejercicio de sus funciones el LIC. IGNACIO FREYRE GARZA.

C) Que seriala como domicilio para efectos de recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con el
presente contrato, el ubicado en calle AV. DE LA PRESA 511 B COL. IBARRILLA de la ciudad de LEON, GTO., C.P.

37207 Teléfono. (477) 210-2263, y como numero personal [TTIIE I -5 como correo
electronico para los mismos efectos el siguiente: lab_loa@yahoo.com.mx

D) Que cuenta con los siguientes registros:

1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: LCL 060213 LV8

2 REGISTRODEL IM.S.S.: 206 15290 10 2
3 REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0637-2007
4 REGISTRODE LACM.I.C.: 96123

E) Tiene capacidad legal, técnica y economice, asi como los elementos humanos y materiales necesarios, ademas
cuenta con amplia experiencia para realizar cabalmente los servicios que se le encomiendan y que conoce ademas los
datos y la informacion general que se le ha proporcionado en relacion a la misma.

F) Que conoce el contenido y requisitos que establece la Ley de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las normas de contratacion y ejecucion de los servicios, los estudios, asi
como las disposiciones y especfficaciones correspondientes a los servicios motivo del presente contrato.

G) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento para
contratar con la Administracion Pablica Municipal previstas en el articulo 16 de la Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

H) Que respecto del presupuesto entregado para la ejecucién de los servicios y que forma parte del presente contrato,
analiz6 los suministros de materiales, equipo, herramienta y mano de obra, necesarios para el cabal y estricto
cumplimiento del plazo de ejecucién descrito en este contrato; por lo que acepta que no podra argumentar

e —

Este contrato no estd sujeto a pago de anticipo de conformidad con el articulo 86 iltimo parrafo de Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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de Ledn.

desconocimiento de las condiciones y tiempos pactados y se compromete a allegar a los servicios los recursos antes
descritos que resulten necesarios y suficientes para el cumplimiento de plazo ya referido.

) En congruencia con lo descrito en el inciso anterior, manifiesta que no podra alegar restriccion alguna en cuanto a
horario de trabajo para la ejecucion de los servicios encomendados en el plazo pactado y no podra argumentar
diferimiento alguno en su calendario por cumplimiento de horario laboral de su personal y podré solamente solicitar
diferimiento en su calendario por las causales manifiestas y expresas en la legislacion que rige el presente contrato.

ll.- “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

A) El presente contrato se rige por la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato y el Reglamento municipal en la materia.

B) El presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos y la bitacora de los servicios son
instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones de conformidad a lo
dispuesto en el articulo 91 de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

C) Se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para la celebracion del
presente instrumento, asi como su voluntad de hacerlo.

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.

“EL LABORATORIO” se obliga con “LA CONTRATANTE" a realizar hasta concluir, los servicios relacionados con la
obra publica consistente en: LABORATORIO VERIFICADOR 2026 PARA PROYECTOS DE URBANIZACION Y
EDIFICACION PAQUETE 1, LEON, GTO., de conformidad con el catalogo de conceptos, especificaciones generales y
particulares vigentes, que forman parte integrante del presente contrato y que son del conocimiento de "E
LABORATORIO".

SEGUNDA. - DEL PLAZO DE EJECUCION.
"EL LABORATORIO" se obliga a iniciar los servicios objeto del presente contrato el 04 del mes de Mayo del afio de
2026, asi como a terminarlas el 25 del mes de Julio del afio de 2026, contando con 83 dias naturales para su conclusion.

Queda expresamente convenido que el presente contrato es a precio unitario y tiempo determinado, reservandose “LA
CONTRATANTE” el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender temporalmente, en todo o en
parte, sea cual fuera la etapa en que se encuentre.

“LAS PARTES” reconocen que la vigencia del contrato iniciara desde su suscripcion y finalizara cuando se firme el acta

administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente instrumento juridico, siempre
y cuando “LAS PARTES” hayan dado cabal cumplimento a las mismas.

Este contrato no estd sujeto a pago de anticipo de conformidad con el articulo 86 dltimo parrafo de Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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|

TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" se obliga a cubrir a “EL LABORATORIQ" la cantidad de: $999,999.19 (NOVECIENTOS
NOVENTA'Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N.), cantidad que se fija como importe
total para la realizacion de los servicios del presente contrato, con base en los precios unitarios y cantidades autorizadas,
que forman parte de este contrato.

CUARTA. - FORMA'Y LUGAR DE PAGO.
La forma y lugar de pago sera el que para tal efecto designe la Tesoreria Municipal, estando de acuerdo “EL
LABORATORIO” en que se sujeta a los lineamientos establecidos en la Direccion de Administracion y Control Financiero

de Obra, autorizando en este momento como forma de pago la transferencia electronica de fondos a la cuenta de la
Eliminado Institucion bancaria- cuenta bancaria -clabe bancaria

Convienen “LAS PARTES” que los trabajos que se realicen se pagaran con base a precios unitarios, que incluyen la
remuneracion o pago total a favor de “EL LABORATORIO”, tomando en consideracion los gastos directos e indirectos
que se originen, por lo que los precios unitarios que se determinaron para la ejecucion de este contrato no podran ser
modificados, salvo los casos y condiciones establecidas en la normativa y bajo lo que se especifique en este contrato.

“LAS PARTES” acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden econdmico o de otra indole no previstas, que
determinen un aumento o reduccion en los precios unitarios de los trabajos aun no ejecutados, salarios, equipos y factores
que integran dichos costos, los precios podréan ser revisados y ajustados, previa solicitud realizada por escrito por “EL
LABORATORIQ”, siempre y cuando se encuentre debidamente justificado, conforme a lo sefialado en los articulos 108
y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

“LAS PARTES” convienen que los datos de facturacion para el presente contrato son:

DENOMINACION / RAZON SOCIAL T LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) | LCL060213LV8 T
B ONIELIG EEEAL | fgboNE CL;?J mﬁ&iy-s, IBARRILLA, C.P. 37208,

“LAS PARTES” acuerdan que la factura que se expida debe cumplir con los requerimientos exigidos por “LA
CONTRATANTE".

“LAS PARTES” convienen que los servicios objeto de este contrato, se pagaran mediante la formulacion de
ESTIMACIONES con un periodo no mayor a 30 treinta dias naturales, conforme a lo contratado o convenido,
ESTIMACIONES que deberan presentarse para su autorizacion y procedencia de pago por “EL LABORATORIO”, ala
Supervision, acompafada de la documentacion correspondiente, dentro de una periodicidad no mayor a 10 diez dias
habiles siguientes a la fecha de corte para el pago; la fecha de corte para el pago sera el dia tltimo de cada mes
calendario, para lo cual la Supervision debera contemplar lo determinado en el articulo 102 tercer parrafo de la Ley de
Obra Piblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Este contrato no estd sujeto a pago de anticipo de conformidad con el articulo 86 dltimo parrafo de Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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de Ledn.

Cuando se trate de la Gltima estimacion, la periodicidad para presentarse ante la Supervision, sera de 20 veinte dias
habiles siguientes a la fecha de corte para el pago; la fecha de corte para el pago sera el Ultimo dia del periodo de
ejecucion, dentro de la Gltima estimacion se entregara la siguiente documentacion:

1. Concentrado de resultados de pruebas de laboratorio.
2. Cualquier otro que “LA CONTRATANTE" requiera.

“LAS PARTES” acuerdan que se aplicara sancion administrativa a “EL LABORATORIO” cuando no presente la
estimacion dentro del plazo pactado, por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualizacion (UMA’s) diaria,
elevada al mes en la fecha de la infraccién, de acuerdo al articulo 125 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicara conforme al procedimiento administrativo
establecido por “LA CONTRATANTE", a excepcion de que, por la naturaleza de los trabajos a ejecutar, no existan
entregables antes de la fecha de corte, requeridos por “LA CONTRATANTE”.

Una vez autorizadas las cantidades de los servicios relacionados con cada estimacion por Supervision, “EL
LABORATORIO” ingresara ante “LA CONTRATANTE” la estimacion para ser revisada y autorizada conforme al
proceso de revision de estimaciones establecido, debiendo cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos por
“LA CONTRATANTE".

Una vez autorizadas las estimaciones, debiendo cumplir con los requisitos fiscales y los requisitos que establezca “LA
CONTRATANTE”, “EL LABORATORIO” debera tramitar para su pago las estimaciones que correspondan, en un plazo
no mayor a 15 quince dias habiles, contados a partir de la fecha en la que fueron autorizadas mediante el proceso de
revision de estimaciones establecido por “LA CONTRATANTE”, cumpliendo con lo determinado en el articulo 104 de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando “LA CONTRATANTE" no liquide las estimaciones por trabajos ejecutados dentro del plazo sefialado en el
parrafo anterior, esta debera cubrir a “EL LABORATORIO” el costo de financiamiento conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prorroga de créditos fiscales
esto de conformidad con lo que prevé el articulo 105 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la mism

para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA. - MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Convienen “LAS PARTES” que durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explicitas, se podra modificar
en tiempo, cantidades y costos el contrato, mediante la celebracion de convenios bajo lo determinado en el articulo 107
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; “EL
LABORATORIO” acepta y reconoce que no tiene derecho a reclamar pago alguno sin la suscripcion del convenio
correspondiente, liberando a “LA CONTRATANTE” de cualquier obligacién de pago desde este momento.

Para la realizacion de la modificacion del contrato, “LAS PARTES” deben considerar lo determinado en los articulos 136

y 137 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Ledn, Guanajuato,
considerando los plazos especificados.

Este contrato no estd sujeto a pago de anticipo de conformidad con el articulo 86 tltimo parrafo de Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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“LAS PARTES” acuerdan que podran realizarse modificaciones al contrato, que deriven de errores materiales u otras
circunstancias, las cuales deban rectificarse dentro del mismo, por lo que se realizaran los ADENDUM necesarios a
peticién de la parte que lo considere necesario, previa aprobacion de los mismos.

“LAS PARTES"” acuerdan que los servicios deben realizarse de acuerdo con las especificaciones sefialadas, asi como
en cumplimiento a las condiciones y caracteristicas descritas en los documentos que constituyan el presente contrato.

“EL LABORATORIO” solo podra ejecutar conceptos fuera de catalogo y cantidades excedentes de los servicios cuando
notifique previamente a “LA CONTRATANTE” por escrito o conste en bitacora y ésta le conteste de la misma forma.

Una vez autorizados los conceptos fuera de catalogo o cantidades excedentes, “EL LABORATORIO” contara con un
plazo no mayor a cinco dias habiles, contados a partir de la autorizacion respectiva, para solicitar la autorizacion del
precio de los conceptos fuera de catalogo o cantidades excedentes, debiendo presentar el analisis de precios y la
documentacion soporte ante la Direccion de Costos y Presupuestos.

En caso que “EL LABORATORIO” no presente la solicitud de autorizacion del precio de los conceptos fuera de catalogo
o cantidades excedentes ante la Direccion de Costos y Presupuestos, el Supervisor, de conformidad con el articulo 137
tercer parrafo del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma de Ledn, Guanajuato deberé
notificar al area técnica responsable para que esta ordene a “EL LABORATORIO” la ejecucion de los conceptos, esto
dentro de un plazo no mayor a cinco dias habiles contados a partir de la fecha que fenecié el plazo establecido para “EL
LABORATORIOQ”, aceptando “EL LABORATORIO” que el precio de los conceptos fuera de catalogo o cantidades
excedentes se pagaran conforme lo determine “LA CONTRATANTE".

Si “EL LABORATORIO” o el Supervisor no realizan la solicitud de autorizacion del precio de los conceptos fuera de
catalogo o cantidades excedentes, dentro de los plazos establecidos en esta clausula, se le impondrad a “EL
LABORATORIO" una sancion administrativa de 8 ocho Unidades de Medida y Actualizacion (UMA’s) diaria, elevada al
mes en la fecha de la infraccién, de acuerdo al articulo 125 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicara conforme al procedimiento administrativo
establecido por “LA CONTRATANTE”.

“EL LABORATORIO” podré solicitar previa y oportunamente por escrito la modificacion del plazo de ejecucion en los
casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el
programa, expresando los motivos en que apoye su solicitud; “LA CONTRATANTE” podra autorizar o negar dicha
prorroga, en caso de autorizarla se formalizara mediante el convenio expreso suscrito entre “LAS PARTES” y de acuerdo
a lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

SEXTA. - DE LAS GARANTIAS.
“EL LABORATORIO” se obliga con “EL CONTRATANTE” a otorgar las siguientes garantias:

A) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
La garantia de cumplimiento de obligaciones contractuales corresponde al 10% diez por ciento del importe total
contratado, siendo la cantidad de $ 99,999.92 (NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
92/100 M.N.) IVA INCLUIDO, la cual se debe presentar a la firma del presente contrato; dicha garantia es con el fin de

Este contrato no estd sujeto a pago de anticipo de conformidad con el articulo 86 \ltimo parrafo de Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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responder por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, la cual debera ser
presentada bajo las condiciones que especifique “LA CONTRATANTE".

Si por causas imputables a “EL LABORATORIOQ” la garantia no se exhibe ante “LA CONTRATANTE" dentro de los 10
diez dias naturales siguientes a la fecha de firma de este contrato, se hara acreedora a una sancion administrativa por la
cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualizacion (UMA’s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infraccion, de
acuerdo al articulo 125 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato, la cual se aplicara conforme al procedimiento administrativo establecido por “LA CONTRATANTE”.

La garantia de cumplimiento de obligaciones contractuales se podra constituir conforme a lo determinado en el articulo
78 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a
favor de la Tesoreria Municipal de Leon.

La garantia de cumplimiento no sera considerada de ninguna manera como una limitacion a la responsabilidad de “EL
LABORATORIO” conforme a las obligaciones que deriven del presente contrato, ni impedira a “LA CONTRATANTE”
reclamar la indemnizacion o reembolso por cualquier dafio sufrido que pueda exceder el valor de la misma.

La garantia podra ser exigida en su totalidad, con independencia del incumplimiento total o parcial de las obligaciones
contractuales a cargo de “EL LABORATORIO”, por lo que, para tales efectos, dichas obligaciones tendran el caracter
de indivisibles.

La garantia debe estar vigente hasta que los servicios materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad y
“EL LABORATORIO” haya cumplido la totalidad de sus obligaciones contractuales, incluyendo aquellas que deriven del
proceso de auditoria.

B) GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.
La garantia de vicios ocultos corresponde al 10% diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados,
incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos debiendo incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la cual s
debe presentar previa a la firma del acta administrativa de cierre administrativo y debera tener una vigencia de doc
meses, contados a partir de la entrega - recepcion fisica de los servicios; dicha garantia es con el fin de prever la probabl
existencia de defectos y vicios ocultos, la cual debera ser presentada bajo las condiciones que especifique “LA
CONTRATANTE".

Si por causas imputables a “EL LABORATORIO” la garantia no se exhibe ante “LA CONTRATANTE" esto no lo exime
de la responsabilidad de responder por los defectos y vicios ocultos que puedan suscitarse, en caso de no presentarla

en tiempo y forma no podra realizarse la firma del acta administrativa de entrega — recepcion hasta en tanto “EL
LABORATORIOQ” realice su entrega.

La negativa u omision en la entrega de la garantia de vicios ocultos en el cierre unilateral de los contratos o convenios
no exime a “EL PROYECTISTA” de la responsabilidad que pudiera resultarle por vicios o defectos ocultos en los trabajos,
con independencia de las sanciones a que se haga acreedora de conformidad al presente contrato y lo establecido por
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estadi y los Municipios de Guanajuato.

Este contrato no estd sujeto a pago de anticipo de conformidad con el articulo 86 dltimo pérrafo de Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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La garantia de vicios ocultos se podra constituir conforme a lo determinado en el articulo 78 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la Tesoreria Municipal
de Leon.

La garantia podré ser exigida en su totalidad, con independencia de los defectos y vicios ocultos que pudieran existir.
La garantia no sera considerada de ninguna manera como una limitacion a la responsabilidad de “EL LABORATORIO”
de responder por los defectos y vicios ocultos que puedan existir, ni impedira que “LA CONTRATANTE” le reclame la
indemnizacién o reembolso por cualquier desperfecto o vicio oculto que pueda exceder el valor de la misma.

“LA CONTRATANTE” podra efectuar una revision de los trabajos ejecutados al término de la vigencia de la garantia,
dentro de los cinco dias habiles posteriores a la solicitud de liberacion de la garantia, conforme al articulo 117 de la Ley
de Obra Piblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y de ser necesario
requerira a “EL LABORATORIO” la reparacion de los defectos o vicios ocultos o aplicara la garantia y en su caso dara
inicio al proceso de naturaleza civil en contra de “EL LABORATORIO” para obtener la reparacion total del defecto o
vicio oculto.

A la entrega de la garantia de vicios ocultos, podra cancelarse la garantia de cumplimiento siempre y cuando “EL
LABORATORIO” haya cumplido con sus obligaciones contractuales en su totalidad.

SEPTIMA. - DE LAS ESPECIFICACIONES.

“EL LABORATORIO” debera ejecutar los servicios de acuerdo a las especificaciones, catélogo de conceptos y demas
documentos que contienen el alcance y definicion de los servicios contratados, mismos que se anexan y forman parte
integrante del presente contrato.

“EL LABORATORIO” se compromete a presentar a la Supervision los informes sobre los estudios, pruebas, muestras,
que haya realizado, conforme a las solicitudes por escrito requeridas por “LA CONTRATANTE” dentro de un término no
mayor de 15 (QUINCE) dias contados a partir de la solicitud de realizacion de la accion por parte de “LA
CONTRATANTE".

“EL LABORATORIO” se obliga a contar con el expediente técnico administrativo necesario para la ejecucion de los
servicios, contando con la totalidad de la documentacion que se requiera para su ejecucion, considerando que “LA
CONTRATANTE” podré solicitarle dicho expediente bajo las consideraciones que estime pertinentes, teniendo la
obligacion de resguardar dicho expediente por un periodo no mayor a cinco afios contados a partir de la entrega fisica
de los servicios.

“EL LABORATORIO” se obliga a asumir la responsabilidad técnica necesaria, para coordinar la realizacion material de
los servicios. En tal razon, “EL LABORATORIO” se obliga a cumplir el presente contrato por si mismo y no podra
consecuentemente sin autorizacion de “LA CONTRATANTE” presentar los servicios por medio de otra persona, asi
como a transmitir, enajenar, gravar, ceder o subcontratar los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, y
en caso de asi hacerlo, no surtira efecto legal alguno; por lo que quedan bajo su responsabilidad los trabajos que aqui
se contratan.

Este contrato no estd sujeto a pago de anticipo de conformidad con el articulo 86 Gltimo parrafo de Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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“EL LABORATORIO" se obliga a prestar los servicios objeto de este contrato de conformidad con las disposiciones del
mismo, de las especificaciones generales y especiales que al efecto apruebe la Direccion General de Obra Publica y a
sujetarse y cumplir con todas las normas y reglamentos que sean aplicables.

OCTAVA. - CONTROL Y VIGILANCIA.

“LAS PARTES” acuerdan que "LA CONTRATANTE" o el personal por él designado, tendra facultades expresas para
coordinar, controlar, vigilar, verificar, revisar y supervisar en todo tiempo los servicios, trabajos y demas obligaciones
pactadas con “EL LABORATORIO”, por lo que en su caso podra comunicar por escrito a éste las instrucciones
pertinentes, a efecto de que se ajuste a las especificaciones y a los lineamientos establecidos en la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

“EL LABORATORIO” tiene la responsabilidad del manejo de la bitacora, mediante la cual se daran las instrucciones
pertinentes, recibiendo solicitudes que le formule “LA CONTRATANTE” y registrara avances y aspectos relevantes
durante la ejecucion de los servicios; la bitacora debera permanecer en el lugar de los servicios bajo resguardo de “EL
LABORATORIO”, a fin de que pueda ser consultada en el sitio, sin que pueda ser extraida del mismo; sin embargo,
cuando por causas justificantes no pueda permanecer en el lugar de los servicios, la bitacora podra estar bajo la custodia
y responsabilidad del supervisor designado por “LA CONTRATANTE”.

Con el propésito de responder ampliamente de las especificaciones generales y particulares de los servicios y de las
demas circunstancias que proponga “LA CONTRATANTE”, “EL LABORATORIO” se obliga a establecer un
responsable para la ejecucion de los servicios, con personal profesional especializado en la materia con amplia
experiencia en el ramo que sea comprobable, que tendra su representatividad y facultades para la toma de decisiones,
control y administracion de la ejecucion de los servicios, responsabilidad de manejo de la bitacora, elaboracion y
presentacion de estimaciones, elaboracion y solicitud de conceptos fuera de catalogo, cantidades excedentes y ajuste
de costos; la designacion de esta persona estara sujeta a la aceptacion de “LA CONTRATANTE” quien verificara si
reune con los requisitos antes sefialados y en caso contrario, podré en todo momento solicitar el cambio por alguien que
resulte apto.

El responsable para la ejecucion de los servicios debe tener a disposicion de “LA CONTRATANTE” en el lugar don
se lleve a cabo la misma, las especificaciones y bitacora.

“EL LABORATORIO” debe contar con el personal capacitado para la ejecucion de los servicios, cumpliendo con todas
y cada una de las condiciones exigidas por “LA CONTRATANTE”, debiendo considerar las circunstancias de los
servicios, por lo que debe informar por escrito, previo inicio de los servicios, la designacion del representante, asi como
del personal que formara parte de su plantilla de trabajo.

“EL LABORATORIO” confirma que cuenta con los recursos necesarios para la ejecucion de los servicios, asi como
cuenta con los elementos propios y suficientes para cumplir con sus obligaciones derivadas de este contrato.

NOVENA. - DE LA SEGURIDAD E HIGIENE.
“EL LABORATORIO” debera sujetarse a las disposiciones en materia de seguridad e higiene, bajo lo determinado en la
normativa aplicable a nivel federal, estatal y municipal.

Este contrato no estd sujeto a pago de anticipo de conformidad con el articulo 86 iltimo pérrafo de Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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DECIMA. - DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES.
Cuando los servicios no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones
de “LA CONTRATANTE”, ésta ordenaré su reposicion inmediata, lo cual se hara por cuenta de “EL LABORATORIO”.

“EL LABORATORIO” acepta y reconoce expresamente que, ademas de las obligaciones pactadas en el presente
instrumento juridico, asume y es responsable de todas aquellas obligaciones a su cargo que deriven de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento, los cuales
se tendran como pactadas en este contrato.

“EL LABORATORIO” debe cumplir con sus obligaciones laborales, fiscales y en materia de seguridad social que se
deriven de la celebracion del presente contrato, liberando a “LA CONTRATANTE" de toda responsabilidad al respecto,
en caso de algun incumplimiento.

“EL LABORATORIO” sera Unica y exclusivamente el responsable de las obligaciones laborales, conforme a las
disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social vigentes, respondiendo de todas las reclamaciones de
sus empleados, trabajadores, colaboradores y demas personal que presenten o pudieran presentar en su contra,
quedando eximida “LA CONTRATANTE" de cualquier responsabilidad laboral que le corresponda cumplir a éste, en
virtud de lo cual, relevara a “LA CONTRATANTE” en caso de cualquier responsabilidad derivada de la reclamacion de
prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones en materia laboral, de seguridad y
prevision social, ya que “LA CONTRATANTE” en ningun caso y bajo ninglin concepto, podra considerarse como patrén
sustituto, beneficiario u obligado solidario.

“EL LABORATORIO" sefiala que de conformidad con el articulo 14 de la Ley Federal de Trabajo, “LA CONTRATANTE”
no cuenta con la calidad de responsable solidaria en la relacion laboral que pudiera tener “EL LABORATORIO” con sus
empleados, trabajadores, colaboradores y demas personal, en caso que “LA CONTRATANTE” sea nombrada como
beneficiaria 0 subcontratista conforme al articulo ya sefialado, “EL LABORATORIOQ” se obliga a sacar a salvo a “LA
CONTRATANTE” de cualquier litigio que en materia laboral se inicie, asi como de cualquier otro tipo de procedimiento
administrativo o legal que pudiera iniciar sus empleados, trabajadores, colaboradores y deméas personal, obligandose a
colaborar con “LA CONTRATANTE” en el procedimiento iniciado para salvaguardar sus intereses.

DECIMA PRIMERA. - DE LA CONTRATACION DE SUMINISTROS Y DERECHOS DE COBRO.

“EL LABORATORIO” no podra encomendar a otro la ejecucion de los servicios asignados en el presente instrumento
juridico, sin embargo, previa autorizacion de “LA CONTRATANTE”, podra contratar los suministros de materiales y
equipos, de conformidad con lo establecido en el articulo 89 fraccion X de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados
con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las autorizaciones antes sefialadas en ningun caso significan una ampliacion al monto o plazo del contrato, siendo “EL
LABORATORIO” el (nico responsable de las obligaciones que se adquieran con las personas que se contraten para la
realizacion de los servicios, por lo que los subcontratistas no tendran ninguna accion o derecho que hacer valer en contra
de “LA CONTRATANTE".

De acuerdo al articulo 104 parrafo tercero de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato, los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato no podran ser transferidos
por “EL LABORATORIQ” en favor de cualesquiera otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las

Este contrato no estd sujeto a pago de anticipo de conformidad con el articulo 86 ultimo pdrrafo de Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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estimaciones por servicios ejecutados o facturas; por lo que si “EL LABORATORIO” decide transferir a favor de alguna
persona fisica o moral sus derechos de cobro, debera solicitar por escrito el consentimiento de “LA CONTRATANTE” y
de la TESORERIA MUNICIPAL; dicha solicitud debe proporcionar la informacion a favor de quien pretende transferir sus
derechos de cobro, lo cual sera necesario para efectuar el pago correspondiente; la transferencia de derechos no exenta
a “EL LABORATORIO" de facturar los servicios que se estime, asi como tampoco traspasa sus obligaciones
contractuales.

DECIMA SEGUNDA. - DEL AJUSTE DE COSTOS.

Convienen “LAS PARTES” que cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente
contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de los materiales, remuneraciones,
factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o reduccién en los precios unitarios autorizados a “EL
LABORATORIO” podra solicitar por escrito a “LA CONTRATANTE” el ajuste de los precios unitarios de los trabajos de
los servicios aun no ejecutados, proporcionando los elementos justificativos de su peticion; cuando el porcentaje del
ajuste de los costos sea a la alza, sera “EL LABORATORIO” quien lo promueva; si es a la baja, sera ‘LA
CONTRATANTE” quien lo realice.

Cuando el atraso no sea por causa imputable a “EL LABORATORIO”, procedera el ajuste de costos exclusivamente los
trabajos que hasta ese momento estén pendientes de ejecutar.

Asimismo,” LAS PARTES” convienen que, para la presentacion de la solicitud, asi como todos y cada uno de los
requisitos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos “EL LABORATORIO” dispondra
de un término perentorio de 30 treinta dias naturales contados a partir de la publicacién de los Indices Nacionales de
Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, mismos que serviran como base para
su célculo.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o tramite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo anterior sera improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de “EL LABORATORIO” sea deficiente o incompleta “LA CONTRATANT
lo apercibira por escrito para que en el plazo de 10 (diez) dias habiles contados a partir del dia en que surta efectos |
notificacion del requerimiento, subsane los errores o complemente la informacion presentada; si transcurrido dicho plazo
“EL LABORATORIO” no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta se le tendra por no presentada su
solicitud.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los servicios contratados, el ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio
del contrato.

Cuando los indices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadistica y
Geografia, se calcularan conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y
metodologia que para estos efectos expida el propio Instituto, “LA CONTRATANTE” dentro de los 20 veinte dias habiles
siguientes a la fecha de la recepcion de la solicitud de ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda.

Este contrato no estd sujeto a pago de anticipo de conformidad con el articulo 86 (ltimo parrafo de Ley de Obra Pdblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Asimismo, “LA CONTRATANTE" debera cubrir el ajuste de costos correspondiente a los servicios conforme a las
estimaciones, a mas tardar dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha en que esta resuelva el aumento
o reduccion respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizara “LA CONTRATANTE” consistira en la revision por grupo de precios
que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% (ochenta
por ciento) del importe total del faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los articulos 108 y 109 de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“LA CONTRATANTE” tendré la facultad de verificar, mediante la supervision asignada, si el servicio objeto del presente
contrato se esta ejecutando por “EL LABORATORIO” conforme a lo pactado; si por causas imputables a “EL
LABORATORIO” existe un avance menor al programado, “LA CONTRATANTE” procedera aplicar las retenciones o
penas convencionales que procedan.

Convienen “LAS PARTES” que, si “EL LABORATORIO” incurre en desfasamiento, cubrira a “LA CONTRATANTE”
una retencion o pena convencional que sera el equivalente al 1.5/1,000 (uno punto cinco al millar) por atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables a “EL LABORATORIO” en funcién del importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de los servicios por dia de atraso.

“LAS PARTES” acuerdan que las retenciones o penas convencionales tendran efecto cuando los servicios se retrasen,
en un lapso mayor al 10% del tiempo establecido, siempre y cuando dicho retraso sea imputable a “EL LABORATORIO”.

La evaluacion e importe del desfasamiento se hara de conformidad al procedimiento establecido por “LA
CONTRATANTE”, debiendo notificar por oficio girado a “EL LABORATORIOQ” las retenciones o penas convencionales
aplicables durante el transcurso de los servicios, integrando el documental soporte de la misma, notificacion que se
realizara en el domicilio sefialado por “EL LABORATORIO” dentro del presente contrato.

“LAS PARTES"” acuerdan que en caso de que el desfasamiento rebase 10 diez dias naturales conforme al program
pactado, “EL LABORATORIO” se hara acreedor a una sancion adicional de 66 sesenta y seis veces la UMA diaria y
este desfasamiento llega o rebasa los 20 veinte dias naturales, el importe de esta sancion original se incrementara otra
44 cuarenta y cuatro veces la UMA diaria, dando un total de 110 ciento diez veces la UMA diaria.

De conformidad con el articulo 93 segundo parrafo de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales no podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento.

A) RETENCIONES ECONOMICAS.
Se aplicara una retencion econdmica cuando no se hayan realizado los servicios acordes con el periodo de ejecucion
pactado, que cubrira “EL LABORATORIO” con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en
la que se determine su atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la ejecucion de los servicios y hasta
el momento en que concluya el periodo de ejecucion pactado o convenido.

Este contrato no estd sujeto a pago de anticipo de conformidad con el articulo 86 tltimo parrafo de Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Las retenciones economicas podran ser recuperadas por “EL LABORATORIO” en las siguientes estimaciones si
regulariza los tiempos de atraso conforme a su programa de ejecucion.

En caso de que “EL LABORATORIO” no se regularice, el monto considerado como retencion econdmica sera definitivo
y por consiguiente se considerara como pena convencional, la cual no seré susceptible de devolucion.

Las retenciones por desfasamiento con caracter definitivo, seran restadas al monto final de las penalizaciones aplicadas
por incumplimiento en la terminacion de la fecha pactada en el contrato; en caso de quedar saldo, éste sera devuelto a
“EL LABORATORIOQ”, si por el contrario ain queda saldo en contra de “EL LABORATORIO”, le sera requerida su
liquidacion una vez determinada la cantidad o bien, seré parte de los saldos a requerir y liquidar en el finiquito de
conformidad con el tltimo parrafo del articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

B) PENAS CONVENCIONALES.
Se aplicara una pena convencional cuando el periodo de ejecucion pactado haya finalizado y “EL LABORATORIO” se
encuentre atrasado, “EL LABORATORIO” cubrira con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la
fecha en que se determine su atraso, las cuales seran calculadas en funcion del desfasamiento del programa y el monto
no ejecutado y hasta el momento en que concluya la misma.

Las penas convencionales son definitivas, no podran ser recuperadas por “EL LABORATORIO”. Cuando en su conjunto
las penas convencionales alcancen el monto de la garantia de cumplimiento “LA CONTRATANTE” podra optar, entre
exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

DECIMA CUARTA. - DE LOS PAGOS EN EXCESO.

En el caso de que hubiere pagos en exceso a favor de “EL LABORATORIQ”, se le notificara mediante oficio emitido por
“LA CONTRATANTE” el importe de reintegro de las cantidades pagadas en tal caracter, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de
Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses seran calculados conforme lo establece
el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para Estado y los Municipios d
Guanajuato, a dicho oficio debera anexarse su soporte documental correspondiente.

“EL LABORATORIO” contara con 20 veinte dias naturales contados a partir de la fecha de su notificacion, para
reintegrar, vencido dicho plazo, sin que hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerara crédito fiscal a favor
de “LA CONTRATANTE', sin que la garantia respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL LABORATORIO” sean
compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito.

DECIMA QUINTA. - DE LA SUSPENSION DE LOS SERVICIOS.

"LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, todo o en parte, los servicios materia del presente contrato, sea
cual fuere el proceso en que se encuentren, por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causa imprevisible, por
caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, la suspension debe realizarse por un tiempo determinado.

Este contrato no estd sujeto a pago de anticipo de conformidad con el artfculo 86 Gltimo pérrafo de Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Cuando se determine la suspension de los servicios por causa imputable a "LA CONTRATANTE" éste pagara a “EL
LABORATORIQ” los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; asi como los gastos no recuperables
que sean razonables y comprobables por parte del “EL LABORATORIO”, lo anterior con fundamento en lo sefialado por
el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Cuando por causas justificadas se imposibilite la continuacion de los servicios, cualquiera de “LAS PARTES” podra
solicitar la suspension de los servicios o la terminacion anticipada del contrato, debiendo “LA CONTRATANTE” resolver
lo conducente en un plazo que no exceda de 20 veinte dias héabiles.

Una vez transcurridas y solucionadas las causas que originaron la suspension de los servicios, se notificara la
reanudacion en forma inmediata.

DECIMA SEXTA. - DE LA ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE LOS SERVICIOS.

Una vez terminados los trabajos encomendados, “EL PROYECTISTA” o asentara en bitacora y lo comunicara por escrito
a “LA CONTRATANTE” dentro de los 5 cinco dias habiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificara que
los mismos estén debidamente concluidos dentro de los 20 veinte dias habiles siguientes a la notificacion que reciba y
ésta dispondra de 20 veinte dias habiles para la verificacion correspondiente, plazo dentro del cual validara dichos
trabajos o solicitara las adecuaciones o correcciones pertinentes, lo anterior conforme a lo previsto por los numerales
110y 111 dela Ley de Obra Pablica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
una vez hecho lo anterior, se elaborara el acta de verificacion fisica asentando el estado de los servicios.

“LA CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales de los servicios, cuando sin estar concluida, existan trabajos
terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo para tal efecto levantar el acta de entrega
- recepcion parcial, obligandose “LAS PARTES” a resolver el cierre administrativo de los servicios hasta su total
conclusion.

Acuerdan “LAS PARTES” que los riesgos y conservacion de los trabajos ejecutados hasta el momento de la entrega -
recepcion fisica correran a cargo de “EL LABORATORIO”, salvo en los casos en que se realicen recepciones parciales
y se proceda conforme a lo dispuesto en el articulo 110 tercer parrafo de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en cuyo caso en el acta que para tal efecto se elabore se
debera plasmar el compromiso de la dependencia o entidad que vaya a operar o hacerse cargo de los servicios.

DECIMA SEPTIMA. - DEL FINIQUITO DE LOS SERVICIOS.

Una vez realizada la entrega - recepcion fisica de los servicios y posterior a la presentacion de la tltima estimacion,
“LAS PARTES” se obligan a elaborar el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en
contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante,
debiendo formar parte del finiquito la comprobacion a cargo de “EL LABORATORIO” del respectivo cumplimiento de
sus obligaciones fiscales y obrero - patronales relacionadas con el contrato.

“EL LABORATORIQ” se obliga a entregar el finiquito de los servicios dentro de los 20 veinte dias habiles siguientes a

la fecha de la entrega - recepcion fisica de los servicios, bajo el procedimiento determinado por “LA CONTRATANTE?”,
debiendo entregar la informacion siguiente:

Este contrato no estd sujeto a pago de anticipo de conformidad con el articulo 86 tltimo parrafo de Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Presupuesto definitivo.

Acta de entrega.

Bitacora.

Cuadro finiquito.

Garantia de vicios ocultos.

Cualquier otro que “LA CONTRATANTE” requiera.

DO s WM =

En caso que “EL LABORATORIO” entregue el finiquito de los servicios a destiempo, se aplicara una sancion
administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualizacion (UMA’s) diaria, elevada al mes en la fecha
de la infraccion, de acuerdo al articulo 125 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicara conforme al procedimiento administrativo establecido por “LA
CONTRATANTE".

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 112 de la Ley de Obra Pblica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, “LAS PARTES” convienen que, cuando “EL LABORATORIO” no acuda a
elaborar el finiquito o exista desacuerdo respecto del mismo, “LA CONTRATANTE” procedera a elaborarlo de manera
unilateral, debiendo comunicar el resultado a “EL LABORATORIO” dentro del plazo de 5 cinco dias habiles contados a
partir de la fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito, “EL LABORATORIO” tendra un plazo
de 10 diez dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion
o manifestacion, se dara por aceptado.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez finalizado el plazo para realizar el finiquito del presente contrato, ya sea que “EL
LABORATORIO” realice el tramite de finiquito o se realice el finiquito unilateral, de conformidad con la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizara el depésito en
la cuenta que haya asignado en este contrato “EL LABORATORIO”, por tanto, previo a que se realice el pago
correspondiente “EL LABORATORIO” est4 obligado a expedir el comprobante fiscal respectivo en un término no mayor
a cinco dias habiles contados a partir de la solicitud del comprobante fiscal. En caso que “EL LABORATORIO” no
expida el comprobante fiscal o éste no cumpla con lo establecido en los articulos 29 y 29-A del Cédigo Fiscal de la
Federacion, se informara a la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico a fin de que se le imponga la infraccion
correspondiente y para que dicha autoridad le solicite el comprobante fiscal referido.

Acuerdan “LAS PARTES” que una vez terminados los trabajos que emanan de este contrato, y no se haya realizado a
tiempo el proceso de finiquito por parte de “EL LABORATORIO” o ésta no presenta el comprobante fiscal
correspondiente en tiempo y forma, “EL LABORATORIO” renuncia del pago que derive, sin que tenga derecho a exigir
con posterioridad el cobro de ello.

En caso de que “EL LABORATORIO” estuviese inconforme con la liquidacion, debera manifestarlo por escrito ante “LA
CONTRATANTE” dentro de los 10 diez dias habiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado, una vez
transcurrido dicho plazo sin que “EL LABORATORIO” se haya inconformado, se tendra como aceptada tacitamente la
liquidacion por parte de éste.

En consecuencia del finiquito si existe un saldo a favor de “LA CONTRATANTE”, su importe sera deducido a “EL
LABORATORIO” de los saldos que tenga en su favor, o bien, en caso de que no tenga saldo a favor o los mismos no
sean suficientes para cubrir la cantidad a favor de “LA CONTRATANTE”, ser4 requerido “EL LABORATORIO” el pago

Este contrato no esta sujeto a pago de anticipo de conformidad con el articulo 86 dltimo parrafo de Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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correspondiente o podra hacer efectivas las garantias exhibidas por éste, para garantizar las obligaciones a su cargo y
procedera conforme a lo establecido en el articulo 113 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se consideraran como aceptacion
de los servicios, reservandose “LA CONTRATANTE" el derecho de reclamar los servicios faltantes, servicios mal
ejecutados o pago indebido, asi como los defectos que resultaren en la misma, los vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido “EL LABORATORIO"” con motivo de la ejecucion de los servicios.

DECIMA OCTAVA. - DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS.

Una vez realizado el finiquito de los servicios, posterior a la entrega recepcion fisica de la misma, se realizara la recepcion
final de los trabajos, lo cual se hara constar a través del acta administrativa de entrega recepcion final, debidamente
firmada por “LA CONTRATANTE”, “EL LABORATORIO” y el 6rgano de control interno, elaborado dentro de los 5 cinco
dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos, debiendo entregarse la
garantia de vicios ocultos antes de realizarse el cierre administrativo correspondiente.

En caso que “EL LABORATORIO” esté inconforme o no acuda a la realizacion del acta, esta se llevara a cabo sin su
presencia, la cual surtira los efectos legales a que hubiere lugar.

De conformidad al articulo 114 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, se realizara el acta administrativa en donde se dé por extinguidos los derechos y obligaciones,
sin embargo, la realizacion de dicha acta no exime a “EL LABORATORIO” de responder con posterioridad de los
incumplimientos de obligaciones que sean observados, asi como de la responsabilidad respecto a la calidad de los
Servicios.

DECIMA NOVENA. - DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.
“LAS PARTES” convienen que seran causas de terminacion del presente contrato, sin necesidad de declaracion judicial
ni responsabilidad para “LA CONTRATANTE” las siguientes:

A) Por cumplimiento del objeto.
B) Por terminacion anticipada del contrato.
C) Por rescision del contrato.

VIGESIMA. - DE LA TERMINACION ANTICIPADA.

“LAS PARTES” acuerdan que procedera la terminacion anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de
la suspension de los servicios, o cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que
exista causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacion o ejecucion de los
servicios; por mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor.

“LA CONTRATANTE" por asi convenir al interés plblico, podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado,
finiquitando los servicios a “EL LABORATORIO”, obligandose “LA CONTRATANTE” a pagar a ésta los gastos no
recuperables, una vez que estos hayan sido comprobados, de conformidad con el procedimiento establecido por “LA
CONTRATANTE".

Este contrato no estd sujeto a pago de anticipo de conformidad con el articulo 86 1ltimo parrafo de Ley de Obra Piiblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Para llevar a cabo la terminacion anticipada, “LAS PARTES” acuerdan que la misma debe constar en bitacora, debiendo
“LA CONTRATANTE” levantar el acta circunstanciada conforme al articulo 168 del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Municipio de Ledn, Guanajuato, una vez realizada el acta circunstanciada,
“LAS PARTES” suscribiran el convenio de terminacion anticipada y posterior a ello se realizara el tramite de entrega
recepcion de los servicios con las formalidades descritas en este contrato y la propia Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA PRIMERA. - DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.
Se podra rescindir administrativamente el contrato, sin necesidad de resolucion judicial cuando:

1. “EL LABORATORIO” suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o reponer los trabajos
que rechace “LA CONTRATANTE" por defectuosos o por no cumplir con los términos solicitados.

2. “EL LABORATORIO" no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el proyecto y el presente contrato.

3. “EL LABORATORIO” ceda parcial o totalmente a terceras personas los derechos y obligaciones derivadas del
presente contrato sin autorizacion de “LA CONTRATANTE” o de la TESORERIA MUNICIPAL.

4. “EL LABORATORIO” incumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las clausulas establecidas en este
contrato.

5. “EL LABORATORIO” se desfase en tiempo en la ejecucion de los servicios, de conformidad al calendario
vigente, y que sea superior al 15% quince por ciento y sea imputable a “EL LABORATORIO”.

6. Si“EL LABORATORIO” ha proporcionado datos falsos para la elaboracién del contrato, o bien, cuando siendo
reales estos hayan variado y no se hubiere dado aviso a “LA CONTRATANTE”, asi mismo si ha incurrido en
datos falsos a lo manifestado en el apartado de DECLARACIONES de este contrato.

7. “EL LABORATORIO” es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, o si hace cesion de sus
bienes, en forma tal que pudiese afectar el cumplimiento de este contrato.

8. “EL LABORATORIO” no da a “LA CONTRATANTE” 0 a quien esta designe para tal efecto, las facilidades y
datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los servicios.

9. “EL LABORATORIO” se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador Gnico o mas del 50% cincuenta
por ciento de su Consejo de Administracion, de su personal directivo o de cualquier otra forma, que pudiese
hacer perder a “LA CONTRATANTE” la confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de “EL
LABORATORIO”.

Cuando “LA CONTRATANTE" considere que “EL LABORATORIO” ha incurrido en alguna de las causales de rescision
que se invocan en este contrato, se notificara a “EL LABORATORIO” en forma fehaciente, a fin de que en un plazo de
10 diez dias habiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones; transcurrido
el plazo, y “EL LABORATORIO” no manifiesta nada a su favor, “LA CONTRATANTE” procedera a emitir la resolucion
procedente dentro de los 7 siete dias habiles siguientes; procedimiento administrativo que se llevara a cabo bajo lo

Este contrato no estd sujeto a pago de anticipo de conformidad con el articulo 86 Gltimo parrafo de Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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estipulado en el articulo 100 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, y los articulos 173 y 174 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Municipio de Ledn, Guanajuato.

El procedimiento para llevar a cabo la rescision administrativa del contrato, se formulara conforme a lo que establezca
“LA CONTRATANTE”, debiendo cumplir con la normativa aplicable.

La notificacién de la resolucion que pronuncie “LA CONTRATANTE” seré notificada de manera personal a “EL
LABORATORIO” en el domicilio que haya designado, en el supuesto de que se determine la resolucion administrativa,
en la misma se convocara a “EL LABORATORIO” para realizar el finiquito de los servicios de manera conjunta, dentro
de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion aludida, en caso de que “EL LABORATORIO” no
se presente, “LA CONTRATANTE” procedera a realizar el finiquito unilateral de los servicios.

VIGESIMA SEGUNDA. - DEL DOMICILIO DEL LABORATORIO.

En caso de que “EL LABORATORIO” cambie de domicilio o lleve a cabo alguna variacion en su nomenclatura, queda
obligado a notificarlo a “LA CONTRATANTE”", quedando apercibido que, en caso de no hacerlo, se le tendra por
legalmente hechas las notificaciones que se practiquen en el domicilio que se sefiala en el presente contrato.

VIGESIMA TERCERA. - DE LA ATENCION DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.

De conformidad con el articulo 109 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, los particulares son sujetos de responsabilidad
administrativa, a los cuales se les podra imponer sanciones derivado de faltas administrativas en las que incurra, por lo
que “EL LABORATORIOQ” desde este momento se da por enterado que podra fincarse responsabilidad administrativa
en su caracter de CONTRATISTA.

“LA CONTRATANTE” derivado de los procedimientos de auditoria, responsabilidad administrativa u otros mecanismos
de control y fiscalizacion, informara a “EL LABORATORIO” el inicio del mismo asi como de su seguimiento hasta su
total conclusion, por lo que “EL LABORATORIO” tendra la obligacion de dar seguimiento a estos desde que se inicien
hasta su total culminacién, pudiendo realizar los alegatos que crea necesarios y ofrecer las pruebas que crea
convenientes para atender las observaciones y recomendaciones que realicen los érganos de control interno u érganos
fiscalizadores a nivel federal, estatal y municipal. En el caso que “EL LABORATORIO” no atienda el procedimiento
iniciado, “LA CONTRATANTE" no tendré responsabilidad alguna sobre las posibles faltas administrativas o dafios que
pudieran observarse por parte de las autoridades fiscalizadoras.

“EL LABORATORIO” debera atender desde el inicio del procedimiento de auditoria hasta su total conclusion, incluyendo
la etapa de investigacion y resolucion, por lo que debera entregar la informacion y documentacion que “LA
CONTRATANTE" le requiera a efecto de solventar el procedimiento iniciado.

En caso que dentro del procedimiento de auditoria se realicen hallazgos u observaciones, “EL LABORATORIO” esta
obligado a atender las mismas, si “EL LABORATORIO” hace caso omiso, debe tomar en consideracion que es bajo su
perjuicio, por lo que “LA CONTRATANTE” podra requerir el cumplimiento de los hallazgos u observaciones, que podran
derivar en el requerimiento de reintegros o aplicacion de sanciones entre otros.

Este contrato no estd sujeto a pago de anticipo de conformidad con el articulo 86 tltimo parrafo de Ley de Obra Publica v Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Si “EL LABORATORIO” no se encuentra conforme con los hallazgos u observaciones realizadas por los érganos
fiscalizadores, mediante “LA CONTRATANTE” presentara lo que a sus intereses convenga, asi como las pruebas que

crea necesarias para subsanar dichos hallazgos u observaciones, bajo el plazo que le sea establecido.

Cualquier comunicacion entre “EL LABORATORIO” y el 6rgano fiscalizador debe realizarse por medio de “LA
CONTRATANTE”, debiendo “EL LABORATORIO” entregar toda la informacion o documentacion a “LA

CONTRATANTE” para su entrega al 6rgano fiscalizador.

“LAS PARTES" se comprometen a atender las observaciones y recomendaciones realizadas por los érganos de control

interno o autoridades fiscalizadoras, debiendo realizar los actos necesarios para su solventarlas.

Si de los procedimientos de auditoria, responsabilidad administrativa u otros mecanismos de control y fiscalizacion se
advierte un dafo al erario publico y se determina un reintegro al patrimonio de la Federacion, del Estado o del Municipio,
“EL LABORATORIO” debera responder por dicho dafio o reintegro, obligandose a devolver el monto que se establezca,
0 en su caso, debera exponer lo que a sus intereses convenga a efecto que “LA CONTRATANTE” lo haga saber a la

autoridad responsable, sujetandose “EL LABORATORIO” a lo que resuelva la autoridad fiscalizadora.

Conforme al articulo 50 segundo parrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato,
“EL LABORATORIO” se obliga a reintegrar los recursos que se le requieran, en un plazo no mayor a 90 noventa dias
habiles, contados a partir de la notificacién de la observacion realizada por el 6rgano de control interno o autoridad

fiscalizadora, en caso que no realice el reintegro, se considerara como crédito fiscal.

VIGESIMA CUARTA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES” convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias de
caracter tecnico o administrativo, cualquiera de “LAS PARTES” podra solicitar la conciliacion ante el 6rgano de control
interno de conformidad con el articulo 120 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para e Estado

y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA QUINTA. - JURISDICCION.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las
partes se someteran, alas Leyes del Estado de Guanajuato y la jurisdiccion de los tribunales del fuero comin establecidos

en esta ciudad, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Para efecto de decretar su nulidad, seran competentes el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados
Administrativos Municipales, en términos de lo dispuesto por el Codigo de Procedimiento y Justicia Administrativa para
el Estado y los Municipios de Guanajuato y la Ley Organica Municipal para el Estado de Guanajuato, respectivamente,

renunciando las partes al fuero de su presente o futuros domicilios.

VIGESIMA SEXTA. - INTERPRETACION.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las
partes se someteran a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y a falta de disposicion expresa de dicha Ley, sera supletoria y en su orden, el Codigo Civil para el Estado

ke -———————————

Este contrato no estd sujeto a pago de anticipo de conformidad con el articulo 86 (ltimo parrafo de Ley de Obra Pblica y Servicios

Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

19-20




CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
(LABORATORIO)
Presidencia Municipal NUM. A-2510-K100313-61401-D/0084/2026

de Ledn.

de Guanajuato, el Codigo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el
Cadigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y la legislacion federal de la materia.

Una vez que fue leido y entendido el presente contrato y sus anexos, LAS PARTES lo firman y ratifican en la Ciudad de
Ledn, Guanajuato, a los 28 di mes de Abril del afio de 2026.

EL PROYECTISTA

LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DEC.V.

ERAL DE OBRA PUBLICA ING. JOSE LUIS RESENDIZ MERLOS

TESTIGOS

ING. CLAUDIA ABUNDEZ LOPEZ ING. ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y CONTROL SUBDIRECTORA DE PROYECTOS DE VIALIDADES

FINANCIERO DE OBRA
Firma como encargada para suplir de forma temporal el
puesto del titular de la Direccion de Planeacion y
Proyectos de conformidad a lo sefialado en el oficio
numero DGOP/1633/2025 del 08 de agosto del 2025; con
fundamento en los articulos 19 primer parrafo, fracciones
VII, VI, XV XVI, XIX, XX, XXI, XXII, XXIIl, XXIV y 167 en
todas sus fracciones del Reglamento Interior de la
Administracion Publica Municipal de Ledn, Guanajuato.

Este contrato no estd sujeto a pago de anticipo de conformidad con el articulo 86 tltimo pérrafo de Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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