ACTA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES
D/039-I/2026
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VILLAS DE SAN NICOLÁS III NORTE.

SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 6 DE OCTUBRE DEL 2026 SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA LA ARQ. KAREN GARCÍA HERNÁNDEZ POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, LA ARQ. JESSICA GALILEA ARELLANO ÁVILA POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS, ASÍ COMO PARTICIPANTES DE ESTE CONCURSO ASENTANDO EN ESTA LO SIGUIENTE:

DEBERAN CONSIDERAR LOS FRENTES Y HORARIOS NECESARIOS PARA TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN

DEBERA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA

SE HACE ENTREGA DE 2DO CATALOGO CON ACLARACIONES SOLICITADAS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V. EN LAS PARTIDAS:

&1 **A 1 SAN NICOLAS-MOVIMIENTO DE TIERRAS / TERRACERÍAS (CARGAS Y ACARREOS)**

DICE:

C.00.0014	CARGA MECANICA DE MATERIAL ESCOMBRO ACUMULADO EN EL LUGAR DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P. U. O. T.	M3	1735.25

DEBE DE DECIR:

C.00.0127	CARGA MECANICA DE MATERIAL ESCOMBRO ACUMULADO EN EL LUGAR DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P. U. O. T.	M3	1735.25

&2 **A 2 REJA COLINDANTE RESIDENCIAL VIZCAINAS. SECCION 1- PRELIMINARES(TRAZO Y NIVELACION).**

DICE:

C.00.0064	MATERIAL DE BANCO CON CALIDAD SUBBASE COMPACTADO AL 95 % DE SU M. V. S. M. AASHTO MODIFICADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P. U. O. T.	M3	4.11

DEBE DE DECIR:

C.00.0130	MATERIAL DE BANCO CON CALIDAD SUBBASE COMPACTADO AL 95 % DE SU M. V. S. M. AASHTO MODIFICADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P. U. O. T.	M3	4.11

ACTA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES
D/039-I/2026
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VILLAS DE SAN NICOLÁS III NORTE.

&9 **A 3 CANAL PLUVIAL- CIMENTACIÓN (CONCRETOS EN CIMENTACIÓN).**

DICE:

C.00.0020	CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T. M. A.3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CANAL PLUVIAL, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P. U. O. T.	M3	18.76

DEBE DE DECIR:

C.00.0129	CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T. M. A.3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VACIADO POR MEDIOS MANUALES EN CANAL PLUVIAL, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P. U. O. T.	M3	18.76

&11 **A 4 TROTAPISTA-MOVIMIENTO DE TIERRAS / TERRACERÍAS (MEJORAMIENTOS).**

DICE:

C.00.0019	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA.	M2	548.39

DEBE DE DECIR:

C.00.0128	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA.	M2	548.39

DICE:

C.00.0006	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS SEMIMECANICOS (EQUIPO MENOR), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U. O. T.	M2	108.46

DEBE DE DECIR:

C.00.0124	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS SEMIMECANICOS (EQUIPO MENOR), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U. O. T.	M2	108.46

ACTA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES
D/039-I/2026
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VILLAS DE SAN NICOLÁS III NORTE.

&18 **A 8 REJA FACHADA PRINCIPAL-PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACION).**

DICE:

C.00.0006	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P. U. O. T.	M2	42.69

DEBE DE DECIR:

C.00.0125	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P. U. O. T.	M2	42.69

&23 **A 9 ACCESO-MOVIMIENTO DE TIERRAS / TERRACERÍAS (MEJORAMIENTOS).**

DICE:

C.00.0012	CAPA PEDRAPLEN DE 30 CMS EN CEPA O ZANJA DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P. U. O. T.	M3	3.45

DEBE DE DECIR:

C.00.0126	CAPA PEDRAPLEN DE 30 CMS EN CEPA O ZANJA DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P. U. O. T.	M3	3.45

SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 14:15 HRS.

CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.

SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.

ACTA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES
D/039-I/2026
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VILLAS DE SAN NICOLÁS III NORTE.

POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS

POR LA DIRECCIÓN. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS