



**ACTA DE VISITA AL SITIO  
D/020-I/2025**

**CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN EN LA COLONIA EJIDO DE LA JOYA, EN LA CALLE CRUZ DE PALMA EN EL TRAMO: PEÑAS ALTAS – LA TERNA.**

SIENDO LAS 9:00 HRS. DEL DIA 6 DE AGOSTO DEL 2025 SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA LA ARQ. GIOVANNA MEDINA MARTÍNEZ POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, EL ING. JUAN CARLOS FLORES RIVERA POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS, ASÍ COMO PARTICIPANTES DE ESTE CONCURSO ASENTANDO EN ESTA LO SIGUIENTE:

SE LES CITA A LOS PARTICIPANTES EN:

SE LES PROPORCIONA A TODOS LOS PARTICIPANTES UN CROQUIS EN EL QUE SE ESPECIFICA EL SITIO EN EL QUE SE PODRÁN PRESENTAR PARA LLEVAR A CABO LA VISITA DE OBRA, A LO QUE ELLOS MANIFESTARON QUE NO SE PRESENTARON EN EL SITIO, POR LO QUE QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD CONOCER EL LUGAR DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS.

CONSTRUCCION Y EDIFICACION MDR, S.A DE C.V.

\_\_\_\_\_

GRUPO GUCS, S.A. DE C.V.

\_\_\_\_\_

JOS CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V.

\_\_\_\_\_

MATA SEGOVIANO MIGUEL ANGEL

\_\_\_\_\_

POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS

\_\_\_\_\_

POR LA DIRECCIÓN. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

\_\_\_\_\_





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
D/020-I/2025**

**CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN,  
GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN EN LA COLONIA EJIDO DE LA JOYA, EN  
LA CALLE CRUZ DE PALMA EN EL TRAMO: PEÑAS ALTAS – LA TERNA.**

SIENDO LAS 9:30 HRS. DEL DÍA 6 DE AGOSTO DEL 2025 SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA LA ARQ. GIOVANNA MEDINA MARTÍNEZ POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, EL ING. JUAN CARLOS FLORES RIVERA POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS ASÍ COMO PARTICIPANTES DE ESTE CONCURSO ASENTANDO EN ESTA LO SIGUIENTE:

DEBERAN CONSIDERAR LOS FRENTES Y HORARIOS NECESARIOS PARA TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN

DEBERA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA

PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL DEBERA REALIZARLO CON LOS FACTORES ADECUADOS DE ACUERDO AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 ASI COMO APLICAR LAS CUOTAS DEL IMSS Y LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA), PUBLICADA POR EL INEGI

TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTEN EN SU PROPUESTA YA SEA ORIGINALES O COPIAS DEBERÁ SER LEGIBLE DE LO CONTRARIO NO SE TOMARA EN CUENTA Y SE CONSIDERARA COMO NO PRESENTADA

EN RELACIÓN A LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA OBRA

DICE: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025

**DEBE DE DECIR: 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025**

EN RELACION A LA DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS:

DICE: C.00.0108 TERRAPLEN A BASE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.OT.

**DEBE DE DECIR: C.00.0108 TERRAPLEN A BASE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, POR MEDIOS SEMIMECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.**

DICE: C.00.0014 SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.O.U.T.

**DEBE DE DECIR: C.00.0014 SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE POR MEDIOS SEMIMECÁNICOS (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.O.U.T.**

SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 9:45 HRS.

CONSTRUCCION Y EDIFICACION MDR, S.A DE C.V.

\_\_\_\_\_

GRUPO GUCS, S.A. DE C.V.

\_\_\_\_\_

JOS CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V.

\_\_\_\_\_

MATA SEGOVIANO MIGUEL ANGEL





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
D/020-I/2025**

**CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN,  
GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN EN LA COLONIA EJIDO DE LA JOYA, EN  
LA CALLE CRUZ DE PALMA EN EL TRAMO: PEÑAS ALTAS – LA TERNA.**

POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS

POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS